REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

SECRETARIAT GENERAL

Copie certifiée conforme à l'original

APPEL D'OFFRES N° F 219/2012

FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS INFORMATIQUES A L'AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ANRMP)

PROCES-VERBAL DE JUGEMENT

Juillet 2012

PROCES-VERBAL DE JUGEMENT

SEANCE DU 12 JUILLET 2012

I- GENERALITES

Autorité contractante :	ANRMP
Mode de passation :	Appel d'Offres Ouvert
Appel d'Offres :	N° F 219/2012
Source de financement :	Budget ANRMP 2012 ;
Ligne budgétaire :	2262
Date de publication :	12 juin 2012
Date et heure de remise des offres :	4 juillet 2012 à 9 Heures
Date et heure d'ouverture des plis :	4 juillet 2012 à 9 Heures 30 minutes
Nombre de lots :	05
Nombre de dossiers retirés	11
Nombre de dossiers de plis déposés	09
Nombre de plis ouverts	07

II- COMPOSITION DE LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET DE JUGEMENT DES OFFRES (COJO)

En prélude à la séance de jugement de l'appel d'offre n° F 219/2012, relatif à la **fourniture et l'installation de matériels informatiques à l'Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP),** les membres de la COJO se sont réunis à la salle de réunion de l'ANRMP, le mardi 10 juillet 2012, de 15 h 30 minutes à 20 heures 02 minutes, afin d'examiner le rapport d'analyse.

La présente session qui s'est déroulée le Jeudi 12 Juillet 2012 de 15 h 30 minutes à 19 h 18 minutes a été consacrée à l'adoption du rapport d'analyse examiné précédemment et au jugement de l'appel d'offre.

Ont participé à cette séance les personnes dont les noms suivent :

1. Président (ANRMP): M. KONAN Paulin ;
2. Rapporteur (ANRMP) : M. NOMEL François ;
3. Membre (DMP) : Mme KOUAO Sophie ;
4. Membre (ANRMP - Service utilisateur): Mme AKPAH Anne-Rolande.

III- RAPPEL DES CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

L'analyse des offres a été faite sur la base des critères indiqués à l'article 13 du Règlement Particulier du présent appel d'offres, et s'est articulée autour des points suivants :

- **conformité des documents administratifs et juridiques ;**
- **conformité aux spécifications techniques ;**
- **délai d'exécution ;**
- **évaluation financière.**

IV- DETERMINATION DE LA CAPACITE FINANCIERE

Conformément aux dispositions de l'annexe 12 du Règlement Particulier de l'Appel d'Offre (RPAO) qui dispose : ***''En cas d'attribution de plusieurs lots à une même entreprise, le chiffre d'affaires annuel moyen devra être égal à la moitié du cumul des offres des lots concernés.''***, la COJO a procédé à la détermination de la capacité financières des entreprises proposées attributaires d'au moins deux lots.

ENTREPRISES	LOT 1	LOT 2	LOT 4	LOT 5	CUMUL DES SOUMISSIONS	CHIFFRE D'AFFAIRES MOYEN
MSS	5 201 625		4 565 125		9 766 750	91 217 644
EITECH		10 928 157		2 175 861	13 104 018	33 077 227

Les entreprises MSS et EITECH ont un chiffre d'affaires annuel moyen supérieur à la moitié du cumul des soumissions des lots pour lesquels elles sont proposées attributaires.

V- ATTRIBUTION

La Commission a examinée minutieusement le rapport d'analyse des offres et vérifié que les entreprises proposées attributaires de plusieurs lots ont la capacité financière requise pour exécuter ces lots conformément à la clause de l'annexe 12 du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) suscitée.

Sur cette base les attributions suivantes ont été faites :

LOT	DESIGNATIONS	ATRIBUTAIRE	SOUMISSION (FCFA TTC)	DELAI D'EXECUTION
LOT 1	Serveur	MSS	5 201 625	30 jours
LOT 2	Ordinateurs de bureau	EITECH	10 928 157	30 jours
LOT 3	Ordinateurs portables	PENIEL SERVICE	11 159 805	30 jours
LOT 4	Accessoires de serveur	MSS	4 565 125	30 jours
LOT 5	Onduleur	EITECH	2 175 861	30 jours
TOTAL			**34 030 573**	
ENVELOPPE BUDGETAIRE			**36 500 000**	
CREDIT DISPONIBLE			**2 469 427**	

Conformément à l'article 1.3 du RPAO relatif à la considération budgétaire, et sur proposition des représentants de l'autorité contractante, la COJO a marqué son accord pour l'augmentation des quantités des lots ci-après :

- lot 2 relatif aux ordinateurs de bureau n°1: deux (2) ordinateurs pour un montant total de 1.507.450 FCFA TTC, équivalant à 13,79 % ;
- lot 3 relatif aux ordinateurs portables n°5: un (1) ordinateur portable pour un montant de 958 750 FCFA TTC équivalant à 8,59 %.

Ainsi le tableau définitif des attributions se présente comme suit :

LOT	DESIGNATIONS	ATRIBUTAIRE	SOUMISSION (FCFA TTC)	MONTANT ATTRIBUE	DELAI D'EXECUTION
LOT 1	Serveur	MSS	5 201 625	5 201 625	30 jours
LOT 2	Ordinateurs de bureau	EITECH	10 928 157	12 435 607	30 jours
LOT 3	Ordinateurs portables	PENIEL SERVICE	11 159 805	12 118 555	30 jours
LOT 4	Accessoires de serveur	MSS	4 565 125	4 565 125	30 jours
LOT 5	Onduleur	EITECH	2 175 861	2 175 861	30 jours
TOTAL			**34 030 573**	**36 496 773**	
ENVELOPPE BUDGETAIRE			**36 500 000**	**36 500 000**	
CREDIT DISPONIBLE			**2 469 427**	**3 227**	

M. KONAN Paulin *Secrétaire Général Adjoint chargé des Etudes et de la Définition des Politiques /ANRMP (Président)*	**Mme KOUAO Sophie** *Chargée d'études/Représentant DMP (Membre)*
Mme AKPAH Anne Rolande *Chef du service informatique / ANRMP(Membre)*	**M. NOMEL Gnagne François** *Chef du service Administratif et Financier / ANRMP (Rapporteur)*